

**AZIENDA SERVIZI MOBILITA' S.p.A.**  
**VENEZIA**

AVVISO DI GARA ESPERITA  
(ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs: n. 163 del 12.4.2006)

**Affidamento di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione della pista ciclabile itinerario n.14 del Biciplan del Comune di Venezia (San Teodoro-Cimitero) in Mestre (VE)**

Importo complessivo dei lavori: € 560.000,00

Importo dei lavori a base d'asta: € 545.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 15.000,00

Pubblico incanto del giorno 28.03.2011 e seguenti.

Imprese partecipanti n. 155

Ammesse alla gara n. 149

Escluse:

- Edil Costruzioni srl di per importo polizza fideiussoria non corretto;
- SAEM SMC S.r.l. di Milano per importo polizza fideiussoria non corretto;
- Erregi srl di S. Martino di Lupari (PD) per importo polizza fideiussoria non corretto;
- Impresa Rosset Pietro S.r.l. di Pordenone per importo polizza fideiussoria non corretto;
- BA di Bizzotto Antonio di Curtarolo (PD) per importo polizza fideiussoria non corretto;
- CO.GE.STRA.Sr.l. di Povegliano (TV) per incompleta documentazione.

La media delle offerte ammesse è stata pari a 18,794%

La media degli scostamenti è stata pari a 0,452%

La soglia di anomalia è stata pari a 19,2458 %.

Escluse dalle offerte economiche per incompletezza della documentazione presentata:

- Edilscavi srl,
- Patuzzo Costruzioni Gen. S.r.l.
- F.lli De Dea S.r.l.
- Edilnord S.r.l.
- CO.GI.PA. S.r.l.
- Martini Costruzioni Generali S.r.l.
- F.lli Galiazzo Costruzioni S.r.l.
- Consorzio Stabile LIBOR
- Costruzioni Generali Susanna srl
- SVAM S.r.l.
- S.L.G. S.r.l.
- Nardello Guido e Figli S.r.l.
- Lisa Costruzioni S.r.l.
- Eurocostruzioni D/G S.r.l.
- Pazzocco Costruzioni S.r.l.
- Pattaro S.r.l.
- AL.GA. Costruzioni s.r.l.
- F.M.S. S.r.l.
- Zaninello Costruzioni S.r.l.

Ditta aggiudicataria provvisoriamente: Costruzioni Stradali Davanzo S.r.l. Viale Primavera, 99 30027 S. Donà di Piave (VE) aggiudicataria con il ribasso del 19,237 %.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori 240 gg. naturali consecutivi dalla data della firma del verbale di consegna.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Guido Franchin